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Constructor Reclama Mayores Costos

CONSTRUCTOR RECLAMA MAYORES COSTOS 1- Nos dirigimos a usted, en nuestra calidad de constructores, seguin
contrato de construccion ..., defecha.../.../.. 2- Ante el aumento en |os costos de ..., sobrevinientes ala suscripcion de nuestro
contrato y en laimposibilidad de continuar la obra por superar 1os costos el monto presupuestado para ..., exigimos una diferencia
gue acreciente en pesos ... ($...) €l presupuesto total, a pagar en ... cuotas, semanales de $...) cada una. 3- Por necesidades de
programacion de trabajos, solicitamos vuestra respuesta el 1os proximos ... (...), caso contrario no tendremos més remedio que
suspender la continuacion de la obra. Salidol o/s'amos atentamente. QUEDA/N FORMALMENTE NOTIFICADO/S. ...(lugar), ... de
... de.. ...(nombrey apellido del remitente, DNI. y firma)
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